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1. Tell Vertragsgrundlagen
i §1 Vertragsbestandteile
i Der Vertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihenfolge gleich Rangfolge fiir
die Auslegung und Anwendung ist:
; 1.1 die Vereinbarungen dieses Vertrages _ soweit
| nachfolgend nicht gesondert erwéhnt;
‘ 1.2 das Auftragsschreiben;
i 1.3 das Angebot des erfolgreichen Bieters;
{
§
] 14 Protokolle Giber die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Falle etwaiger Widerspriiche
: das zuletzt erstellte Protokoll vorgeht;
1.5 die vertraglich relevanten Verdingungsunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibungen
einschlieBlich der dazugehérigen Anhinge und Ergénzenden Unterlagen; soweit sie in diesem
Paragrafen nicht anderweitig genannt sind.
1.6 die Zusétzlichen Vertragsbedingungen far die Ausfithrung von Bauleistungen im StraRen- und
Briickenbau, Ausgabe 2006 (ZVB/E — StB 2006) in der Fassung 03/2006;
1.7 alle weiteren Iin den Verdingungsunterlagen angegebenen Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen. ’
1.71 fir BaumaRnahmen gem&R §2.2.6 in der In den Verdingungsunterlagen angegebenen
Fassung, sowelt keine Fassung angegeben ist, in der Fassung zum Zeitpunkt des
! Vertragsschlusses;
]
: 1.7.2 fir MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs in der jeweils zum Zeitpunkt der MaRnahme
geltenden Fassung;
1.8 die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfilhrung von Bauleistungen (VOB Teil B)
Ausgabe 2006, soweit eine Anwendung dieser Regelungen auf Baukonzessionsvertrége nicht
ausgeschlossen ist.
1.9 die Aligemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB Teil C)
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1.9.1

1.9.2

§2

21

22

221

222

223

224

fir BaumaBnahmen gem#R § 2.2.6 in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden
Fassung;

fir MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs in der zum Zeitpunkt des MaRnahme jeweils
geltenden Fassung;

fur Planungsleistungen wihrend der Bauphase die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir
Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im StraBen- und Briickenbau (AVB-Ing),
Ausgabe 2006 mit zugehd&rigen technischen Vertragsbedingungen (TVB) gem4B dem Handbuch
fur die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und
Landschaftsarchitekten im StraBen- und Briickenbau; (HVA F-StB), Ausgabe 9/2006. Fiir die
Folgezeit gelten die in diesem § 1.10 genannten Bedingungen in ihrer jeweils gltigen Fassung.

Bei Widersprilchen zwischen textlicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung innerhalb
einer Kategorie nach §§ 1.1 bis 1.9 gehen im Zweifel fiir den gesamten Konzessionsgegenstand
(Bau, Erhaltung, Betrieb) die textlichen Beschreibungen vor.

Interpretation und Begriffsdefinitionen

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich bei
Betrégen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Konzessionsnehmers genannt sind,
um Netto-Betrége, d.h. ausschlieRlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es gelten fir diesen Vertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdriicklich

Abwelchendes geregelt ist:

~Abnahmeinspektion®: Priifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
Konzessionsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 41.1.

JAltlasten”: Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 des Gesetzes zum
Schutz vor schéadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) oder schadliche Bodenverénderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

~Anschubfinanzierung*: die Mittel des StraBenbauhaushaltes, die der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer gemé&R § 43 zur Verfiigung stellt.

~Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen": die MaRnahmen insbesondere im Sinne des § 19 des
Gesetzes lber Naturschutz und Landschaftspflege BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
und den jeweiligen landesrechtlichen Ausfithrungsbestimmungen des § 19 BNatSchG, durch
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225

2.26

227

228

229

2.2.10

221

die Beeintréichtigungen von Natur und Landschaft durch Manahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege ausgeglichen (AusgleichsmaRnahmen) oder in sonstiger Weise

kompensiert (ErsatzmaRnahmen) werden.

JAutobahnmautgesetz® (,ABMG"): das Gesetz zur Einfllhrung von streckenbezogenen
Gebilthren fiir die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen vom 02.
Dezember 2004 (vertffentlicht im Bundesgesetzblatt | S. 3122) nebst etwaiger im
Zusammenhang damit erlassener Rechtsverordnungen, jeweils in der geltenden Fassung.

.Bau®. s#mtliche Neubau- und Ausbaumafnahmen, die der Herstellung des
Konzessionsgegenstandes gem#R diesem Vertrag, insbesondere gemidR den
Verdingungsunterlagen dienen, einschliefilich der damit im Zusammenhang stehenden
erforderichen MaBnahmen. Hierzu z#hlen auch die als naturschutzrechtliche
eingriffsmindernde, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen zu erbringenden
landschaftsbaulichen Neubau- und AusbaumaRnahmen.

.Bedarfsumieltungen*: die als Bedarfsumleitungen fiir den Autobahnverkehr ausgewiesenen

Strecken.

,Betrieb” und ,Erhaltung*: alle MaRnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion
des Konzessionsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Konzessionsstrecke fiir den

dffentlichen Stralenverkehr dienen.

.Betrieb": alle in Kapite! 12 der Verdingungsunteriagen aufgefiihrten MaRnahmen, die zur
sicheren und ordnungsgem#fRen Nutzung des Konzessionsgegenstands erforderlich sind.

.Erhaltung®: alle MaBnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des
Konzessionsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Konzessionsstrecke filir den
Sffentlichen Straenverkehr dienen und nicht Bestandteil des Betriebs sind, insbesondere

(i) alle MaBnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der
Schéden (Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Konzessionsgegenstands,
die nicht Bestandteil des Betriebs sind, sowie

(i) alle MaBnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den Verdingungsunterlagen
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzflichen, soweit die MaRnahmen nicht

Bestandteil des Betriebs sind.

.Betriebstechnische Einrichtungen*: technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der
Verwaltung der Autobahn oder verkehrsstatistischen Zwecken dienen, insbesondere
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. A 5

2.2.12

2.2.13

} 2.2.14

2.2.15

2216

2217

2.2.18

Streckeninformationssysteme, Dauerzihilstellen, Glattemeldeanlagen,
Verkehrsbeeinflussungsanlagen, AuBenbeleuchtungsanlagen, Notrufanlagen sowie Leitungen
und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen.

.Boden“: Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen
Bodenverénderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der
jeweils geltenden Fassung.

.Denkmal®: Denkmal im Sinne des Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmaler (Denkmalschutzgesetz) des Freistaates Bayem in der jeweils geltenden Fassung.

«Dritigewalt”: durch Dritte verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des
Konzessionsgegenstands zerstéren, schédigen oder in sonstiger Weise beeintrichtigen,
einschlieBlich Unfallsch&den, Vandalismus (z.B. durch Sprayer), Terrorakte oder Blockaden.

-Eigenkapital”. die gemaR §42 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung des
Konzessionszwecks in Form von Kapitalanteilen, gezeichnetem Kapital oder nachrangigen
Gesellschafterdarlehen zuziglich der Kapital- und Gewinnriicklagen, etwaiger Gewinn- und
Verlustvortréige sowie der Jahresliberschiisse und Jahresfehlbetrage, sowie von Dritten dem
Konzessionsnehmer zur Verfiigung gestelltes Kapital, das den gesicherten und ungesicherten
Anspriichen sonstiger Glaubiger und den Ansprilchen des Konzessionsgebers nach diesem
Vertrag nachrangig ist.

-Eigenkapitalgeber: die Gesellschafter des Konzessionsnehmers sowie die mit ihnen
konzemverbundenen Unternehmen (soweit sie Elgenkapital zur Verfilgung stellen) sowie alle
sonstigen Investoren, die die Erfillung der Eigenkapitalverpfiichtungen  des
Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag sicherstellen und/oder gof. zur Sicherstellung
erforderiiche Kapitalnachschussverpflichtungen eingehen.

»eintretendes Untemehmen*: ein durch die Fremdkapitalgeber benanntes Unternehmen, das
auf Verlangen der Fremdkapitalgeber und in dem dafir vorgesehenen Verfahren in alle
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nach dem gemiR §60 dieses Vertrages
abzuschlieBenden Direktvertrag eintreten soll bzw. eintritt.

-erfolgreicher Bieter": derjenige Bieter bzw. diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren
Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.
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22,19

2,2.20

2.2.21

SR PR —

: 2222

2223

2224

2.2.25

2.2.28

_Ersatzvomnahme*: die Vornahme der dem Konzessionsnehmer nach diesem Vertrag
obliegenden Handlungen durch den Konzessionsgeber oder durch von ihm beauftragte Dritte

auf Kosten des Konzessionsnehmers.

JFertigstellungstermin®; der nach dem Terminplan festgelegten Zeitpunkt, an dem der Bau des

Konzessionsgegenstandes vollsténdig abgeschlossen wird.

Fremdkapital; die iber die Zurverfiigungstellung von Eigenkapital sowie die vom
Konzessionsgeber nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden
Finanzmittel zur Finanzierung des Konzessionszweckes. Hierzu z&hlt auch der Kaufpreis bei

einer Forfaitierung.

Fremdkapitalgeber: die finanzierenden  Kreditinstitute oder  etwaige weitere
Finanzierungsvehikel, die das Fremdkapital zur Verfiigung stellen. Hierzu zéhlen auch

Forderungsk#ufer und Monoline Garantiegeber.

_FStrG*; das Bundesfernstrafiengesetz vom 06.08.1953 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20.02.2003, (Bundesgesetzblatt 2003, Teil |, S. 286, zuletzt geéndert durch Art. 3 des
Gesetzes vom 22.04.2005, Bundesgesetzblatt 2005, Teil I, S. 1128 in der jeweils geltenden

Fassung.

.Genehmigungen und Gestattungen*: sémtliche fir den Bau, die Erhaitung und den Betrieb
des Konzessionsgegenstands erforderlichen  &ffentlich-rechtlichen ~ Genehmigungen,
Anordnungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen
(gleichgliltig, ob diese in Form einseitiger Bescheide erteilt oder in Form sffentlich-rechtlicher
Veririge geregelt werden) sowie alle sonstigen, auch privatrechtlichen Bewilligungen und

Gestattungen.

,Grundwasser*: Grundwasser im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung.
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2.2.27

2.2.28

2.2.29

2.2.30

2.2.31

2.2.32

2.2.33

~Kampfmittel: gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsflihrung bestimmte Gegenstande und
Teile davon, vor allem aus der Zeit des ersten und zweiten Weltkrieges, die Spreng-, Ziind-,
Brand-, Nebel-, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthaiten oder aus solchen
bestehen, auch wenn sie beschédigt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmitteln
gehdren insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzerfiuste, Artillerie-, Gewehr- und
Handgranaten, militdrische Patronenmunition sowie militarische Spreng- und Zindmittel.

»Kreuzungen“: Kreuzungen der Konzessionsstrecke mit anderen offentlichen Verkehrswegen,

Kreuzungen mit Gewassern und Einmiindungen von 6ffentlichen StraRen.

»KreuzungsmaRnahmen*: die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder
Beseltigung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu zahlen nicht UnterhaltungsmaRnahmen,
2.B. eine Erneuerung mit den gleichen Abmessungen.

»Leitungen: Rohrleitungen, Kandle, Elektrizitétsleitungen, Telekommunikationslinien und
sonstige Leltungen, unabh#ngig davon, ob sie Versorgungszwecken, sonstigen &ffentlichen
Zwecken, privatwirtschaftlichen oder sonstigen Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des
Konzessionsgegenstandes.

.Leitungen Dritter*: s&mtliche Leitungen,
(i) die keine betriebstechnischen Einrichtungen sind oder diesen dienen und

(i)  nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG sind oder einem
solchen Nebenbetrieb dienen und

(i)  nicht Bestandteil einer Mauteinrichtung sind oder einer solchen Einrichtung
dienen.
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2234

2235

2,2.36

2237

2.2.38

2239

.bestehende Leitungen®“: zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots vorhandene,
geplante oder im Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung ist geplant im Sinne dieser
Definition, wenn sie in den Verdingungsunterlagen textlich oder zeichnerisch dargestellt oder

erwahnt ist.

».Mautzahlungen®; die in §44 né&her bestimmte und dem Konzessionsnehmer vom
Konzessionsgeber geschuldete Vergiitung fiir die von dem Konzessionsnehmer nach diesem

Vertrag zu erbringenden Leistungen.

»Mauteinrichtung”: Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der
Mautpflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG.

Mautstrecke": die in Anlage § in Tabellenform dargestelite Strecke.

~Nachunternehmer®: Jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die Erfiillung der dem
Konzessionsnehmer aus dem Konzessionsvertrag entstehenden Pflichten einbezogen wird,
unabhingig davon, ob der Konzessionsgeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des
Dritten erteilt hat oder die Beauftragung dem Konzessionsgeber angezeigt wurde, jedoch mit
Ausnahme solcher Dritter, die vom Konzessionsgeber im Rahmen einer Ersatzvornahme

beauftragt werden.

JPreisindex”: der kombinierte Kostenindex, der unter Beriicksichtigung von

Gewichtungsfaktoren wie foigt zu ermitteln ist:

mit:
KK; kombinierter Kostenihdex im Jahre i

| Kostenart, i Index (Jahresmittelwert) fir die Kostenart im Jahre i nach den Angaben des

Statistischen Bundesamtes

I kosenar, 0 Index (Jahresmittelwert) fir die Kostenart im Kalenderjahr der Abgabe des
Angebots nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes

Der Kostenindex wird aus den Verdffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ermittelt. Aus
der Fachserie 17, Reihe 2, ist aus dem Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

(Inlandssatz) fiir
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2.2.40

2.2.41

2.242

2243

i I s e

Bitumen der Index von Bitumen aus Erdél,
Zement der Index von Portlandzement,
Kraftstoff/Energie der index von Energie
anzusetzen.

Fir den Lohn gilt der Index der tariflichen Stundenldhne in der gewerblichen Wirtschaft und bei
Gebletskdrperschaften fiir Manner und Frauen des Baugewerbes im gesamten Bundesgebiet
aus der Fachserie 16, Reihe 4.3. ’

Solite der vorgenannte Index bzw. einer der vorgenannten Indizes nicht mehr ermittelt werden,
so soll eine Uberleltung durch Umrechnung auf die Basis des n&chsten jeweils versffentlichten,
dem weggefallenen Index vergleichbaren Index erfolgen. Steht ein vergleichbarer Index nicht
mehr zur Verfligung, so soll statt des nicht mehr ermittelten Index der
Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden. Solite der Lebenshaltungskostenindex nicht
mehr ermittelt werden, so soll eine Uberleitung durch Umrechnung auf die Basis des néchsten
jeweils verdffentlichten Lebenshaitungskostenindexes erfolgen. Lebenshaltungskostenindex ist
der Index, der die Entwicklung der Lebenshaltungskosten der gesamten Bundesrepublik
Deutschland wiedergibt. Von mehreren zur Auswahl stehenden Indizes soll derjenige
genommen werden, der von seiner Berechnung dem derzeitigen Lebenshaltungskostenindex
so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt, falls ein Index nur fiir die Bundesrepublik
Deutschiand nicht mehr emittelt werden sollte.

.Terminplan Bau": ist das Formblatt TPL.,

.Ubergabeinspektion*: Priifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsf4higkeit des
zu ibergebenden Teils des Konzessionsgegenstands zum technischen Nachweis im Hinblick
auf das Erreichen der vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale.

-unvorhersehbare Mehrkosten”: Alle Mehrkosten des Konzessionsnehmers, die sich aus den
bis zur letzten Aktualisierung des Angebotes fiir den erfolgreichen Bieter nicht
vorhersehbaren Umstéinden ergeben und die vom Konzessionsgeber nach den Regelungen
dieses Vertrages zu tragen sind.

~verkehrsbeeintréichtigende  MaBnahmen“: Samtliche MaRnahmen, die nachteilige
Auswirkungen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Konzessionsstrecke,
den vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben
kénnen, zum Beispiel StraBenbauarbeiten und sonstige Arbeiten im StraRenraum.
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§3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

§4

4.1

A S Dbttt

~vor- und nachgelagerte Streckenabschnitte”: Die der Konzessionsstrecke auf den
Bundesautobahnen A 8 oder A 99 unmittelbar vor- und nachgelagerten Streckenabschnitte
bis zur n&chsten Anschlussstelle (dabei handelt es sich bei Vertragsabschluss um die AS
NeuséB (bis km 54,000), AS Minchen-Ludwigsfeld (bis km 9,800) und AK Milnchen-West (bis

km 10,000)).
Allgemeine Verpflichtungen des Konzessionsnehmers, Risikolibernahme

Der Konzessionsnehmer dbemimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen
Verpflichtungen und verpflichtet sich, diese an selner Stelle als eigene Verpflichtungen und
Zusicherungen nach MaRgabe dieses Vertrages zu erfillen. Davon ausgenommen sind solche
etwaigen Verpflichtungen, die der erfolgreiche Bieter ausdrticklich als eigene zu erftilen hat oder
die von Rechts wegen nur von ihm erfiilit werden kénnen.

Der Konzessionsnehmer tibernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des
Konzessionsgegenstands (einschlieBlich der erforderlichen Planungsleistungen) ergebenden
Risiken, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdricklich eine andere

Risikoverteilung vorgesehen ist.

Zum Leistungsumfang des Konzessionsnehmers gehéren simtliche Leistungen, die fir die
volisténdige, funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfihrung aller vertraglichen Leistungen
erforderlich sind, auch wenn sie in den Verdingungsunteriagen nicht ausdriicklich genannt sind.

Der Konzessionsnehmer stellt sicher, dass alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen
anwendbaren Rechtsvorschriften befolgt werden.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgeber und die von diesem
bestimmten Dritten bei der Vornahme der dem Konzessionsgeber obliegenden Aufgaben und der
Kontrolle der Erfillung der vertraglichen Pflichten durch den Konzessionsnehmer zu
unterstiitzen. Hierunter fallen insbesondere Baukontrollen sowie Kontrollen im Rahmen der
Ubergabe- oder Abnahmeinspektionen. Dabei ist der Zugang zu Baustellen, Betriebshéfen und
sonstigen Anlagen zu gewéhren, sind die erforderlichen Informationen zu erteilen und Unterlagen

auszuh&ndigen und Sicherungsmafnahmen zu ergreifen.

Allgemeine Verpflichtungen des Konzessionsgebers

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, den Konzessionsnehmer ab Beginn des
Konzessionszeitraums im Rahmen der gesetzlichen Méglichkeiten zu unterstitzen, insbesondere
die Erteilung eventuell noch erforderlicher Genehmigungen und Gestattungen zu férdern und den
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4.2

§5

5.1

5.1.2

Konzessionsnehmer zu informieren, wenn es zu technischen Stérungen oder rechtlichen
Hindernissen bei der Erhebung der Maut bezilglich der Mautstrecke kommen sollte.

Bis zum Beginn des Konzessionszeitraums verpfiichtet sich der Konzessionsgeber, seine
Verpflichtungen im Hinblick auf seine StraRenbaulast der Konzessionsstrecke zu erfiillen. Bis
zum Beginn des Betriebszeitraums verpflichtet sich der Konzessionsgeber, seine Verpflichtungen
im Hinblick auf den Betrieb zu erfillen. Im Hinblick auf den 6-streifigen Ausbau und den damit
verbundenen Rlckbau bzw. Uberbau der Fahrbahnen wird der Konzessionsgeber die
Streckenabschnitte nicht mehr instand setzen oder emeuern, sondern nur noch in dem Umfang
MaBnahmen durchfilhren (ggf. durch straRenverkehrsrechtliche Anordnungen), dass ein
verkehrssicherer Zustand gew4hrleistet ist.

Konzessionsgegenstand, Konzessionsstrecke
Der Konzessionsgegenstand umfasst

die Konzessionsstrecke, bestehend aus folgenden Straenbestandteilen des in den
Verdingungsunterlagen, Insbesondere in der Leistungsbeschreibung, textlich und
zeichnerisch dargestellten Streckenabschnitts der Bundesautobahnen A 8 und A 99,
einschlieBlich der planfestgestellten und noch nicht realisierten Stralenbestandteile, fiir den
der Konzessionsnehmer die Aufgaben Bau, Erhaltung und/oder Betrieb zur Ausfiihrung
Gbernimmt:

(i)  der StraBenkérper und der Luftraum iber dem Straenkdrper gem3R § 1 Abs. 4
Nr. 1 und 2 FStrG, einschlieBlich der Ingenieurbauwerke, der unbewirtschafteten
Rastanlagen mit oder ohne WC-Anlagen sowie der unter § 6.1 genannten
bewirtschafteten Rastanlage, sowelt sie nicht gem3dl § 5.2 vom
Konzessionsgegenstand ausgeschiossen Ist,

(i)  Zubehér gemiB § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStG, soweit dieses in den
Verdingungsunteriagen der Konzessionsstrecke zugeordnet wird,

(i)  Nebenanlagen gem#B § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG, soweit diese in den
Verdingungsunterlagen der Konzessionsstrecke zugeordnet werden,

sowie

die auBerhalb der Konzessionsstrecke gelegenen, in den Verdingungsunteriagen textlich und
zeichnerisch dargesteliten Flichen fiir die Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen, fiir die der
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5.2

53

54

6.1

6.2

Konzessionsnehmer die Aufgaben Bau, Erhaltung und/oder Betrieb zur Ausfithrung

Ubernimmt.

Die Abgrenzung der Konzessionsstrecke in den Knotenpunkten richtet sich nach den
Darstellungen in den Verdingungsunterlagen, dem FStrG und der Verordnung (ber
Kreuzungsanlagen im Zuge von BundesfernstraRen (BundesfemstraRenkreuzungsverordnung).

Die StraRenbestandteile, die gemédR § 6.1 Gegenstand des Konzessionsvertrags iiber den
Nebenbetrieb nach § 15 FStrG sind, sind vom Konzessionsgegenstand ausgeschlossen.

Vom Konzessionsnehmer hergestelite Teile des Konzessionsgegenstandes, die nach den
Verdingungsunterlagen nicht vom Konzessionsnehmer erhalten und betrieben werden, sind nicht
mehr vom Konzessionsgegenstand umfasst, sobald und soweit sie vom Konzessionsgeber

gem3R § 28.10 abgenommen wurden.

Soweit nach Abschiuss dieses Vertrags -eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der
Ergebnisse die darin festgesteliten und dokumentierten Abgrenzungen maRgeblich.

Tank- & Rastaniage Augsburg

An der Konzessionsstrecke befindet sich bei km 50,1 eine bewirtschaftete Rastanlage mit
Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststdtte) gemaR § 15 FStrG, die Rastanlage Augsburg. Die
Straenbaubehdrde hat mit der Autobahn Tank & Rast Aktiengesellschaft (Tank & Rast AG) den
Konzessionsvertrag vom 05.02.1998/04.12.1997 {iber den Bau und Betrieb dieser Nebenbetriebe
abgeschlossen. Eine Ablichtung dieses Vertrages ist als Ergdnzende Unterlage 2.3 den
Verdingungsunterlagen beigefligt. Der weitere Ausbau der Nebenbetriebe erfolgt gemaR dem ais
Ergénzende Unterlage 1.14 den Verdingungsunteriagen beigefiigten Planfeststellungsbeschluss

.Erweiterung der Tank- und Rastanlage Augsburg-Ost".
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§7

71

7.2

7.3

§8
8.1
8.2

8.3

§9

WG, G TR AR TN ORI T SRR

Nachtrégliche Vorhaben
Soweit der Konzessionsgeber nach Abschluss dleses Vertrages

den Bau und/oder Betrieb neuer Nebenbetriebe, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen
oder vergleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungsédnderung bestehender
Kreuzungen, Leltungen, Mauteinrichtungen oder vergieichbarer Anlagen am oder im
Konzessionsgegenstand fiir erforderlich halt, oder

Sondemutzungen plant, realisiert, erlaubt oder auf sonstige Weise zulésst oder gestattet,

verpflichtet sich der Konzessionsnehmer, alle MaRnahmen zu unterlassen, die zu einer
Verzdgerung oder Verhinderung der Vorhaben filhren kénnen. Der Konzessionsnehmer wird
insbesondere keine Rechtsbehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Konzessionsnehmer
obliegt die Abstimmung und Koordination mit dem Konzessionsgeber oder einem
entsprechenden Dritten.

Die Pflichten des Konzessionsnehmers im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem
Betrieb des Konzessionsgegenstandes nach diesem Vertrag bleiben unberihrt.

Die Mbdglichkeit des Konzessionsnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer
Nebenbetriebe um eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberiihrt.

Konzesslonszeitraum, Betriebszeltraum
Der Konzessionszeitraum beginnt am 01.05.2007 und dauert 30 Jahre.
Der Betriebszeitraum beginnt 01.05.2007 . Er endet mit Ablauf des Konzessionszeitraums.

Eine Verldngerung oder Verkiirzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den Konzessions- und
Betriebszeltraum. § 6 VOB Teil B findet auf die Bestimmung des Konzessions- und des
Betriebszeitraums keine Anwendung.

Zustand des Konzesslonsgegenstandes

Der Konzessionsgeber Uiberidsst dem Konzessionsnehmer den Konzessionsgegenstand in dem
Zustand, wie er steht und liegt. Dem Konzessionsnehmer wurde im Rahmen des
Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Konzessionsgegenstands zu
untersuchen. Die Verpflichtung des Konzessionsgebers nach § 4.2 bleibt hiervon unberiihrt.
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2. Tell Regelungen fiir Bau, Betrieb und Erhaltung

Abschnitt1  Allgemeine Regeiungen

§10 Grundstiicksnutzung

101 Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, die Grundstiicke des Konzessionsgegenstandes,
einschlieBlich der nach den Planfeststellungsbeschlissen zur Konzessionsstrecke zur
voriibergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstiicke und der zum
Konzessionsgegenstand gehdrigen Nutzungsrechte unentgeltlich dem Konzessionsnehmer nach
MaRgabe der nachfoigenden Regelungen fir die Dauer des Konzessionszeitraums bzw. bei
vorlbergehender Nutzung, soweit dies In den Verdingungsunteriagen vorgesehen und
erforderiich ist, zur Verfiigung zu stellen. Die fir den Bau eines im Terminplan Bau vorgesehenen
Bauabschnitts erforderlichen Grundstiicke und Nutzungsrechte stellt der Konzessionsgeber
spétestens zu den in einem Detailterminplan Bau vorgesehenen Zeitpunkten zur Verfiigung.

10.2 Der Konzessionsnehmer muss dem Konzessionsgeber den schriftlichen Detailterminplan Bau
mindestens _vor Baubeginn vorlegen. Der Detailterminplan Bau ist aus dem
Terminplan Bau zu entwickeln und darf nur mit Zustimmung des Konzessionsgebers vom
Terminplan Bau abweichen. Der Detailterminplan ist w&hrend der Bauphase vom
Konzessionsnehmer monatlich in Abstimmung mit dem Konzessionsgeber zu aktualisieren.

10.3 Fir die rechtzeitige Zurverfiigungstellung der Grundstlicke gentigt eine Baueriaubnis oder eine
vorzeitige Besitzeinweisung nach § 18f FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a FStrG nicht mehr zul8ssig ist.
Etwaige Entschédigungen insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. 6 FStrG hat der

Konzessionsgeber zu tragen.

104 Der Konzessionsnehmer tibemnimmt im Namen des Konzessionsgebers auf eigene Kosten die
Erfollung der Verpflichtungen und Obliegenheiten des Konzessionsgebers aus den den
Verdingungsunterlagen beigefiigten Vertrdgen des Konzessionsgebers mit
Grundstiickseigentimern oder sonstigen Nutzungsberechtigten, soweit sie in den
Verdingungsunterlagen nicht bereits als erflillt aufgefuhrt sind oder aus Rechtsgriinden oder aus

[ der Natur der Sache vom Konzessionsgeber zu erfiillen sind.

10.5 Kommt der Konzessionsgeber seinen Verpflichtungen aus § 10.1 nicht rechtzeitig nach, so
erfolgt eine Anpassung des Terminplans gemé&R § 26.

H
;
| TR N IS R STIIY PSSR |
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§11 Genehmigungen und Gestattungen

1.1 Soweit sich aus den Verdingungsunterlagen ergibt, dass nicht alle Genehmigungen oder
Gestattungen vorliegen, hat der Konzessionsnehmer die noch fehlenden Genehmigungen und
Gestattungen fir den Bau, die Erhaltung und den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit
diese nicht vom Konzessionsgeber bereits eingeholt wurden oder von diesem aus
Rechtsgriinden  einzuholen  sind. Dies gilt  entsprechend, wenn in  den
Planfeststellungsbeschliissen oder In sonstigen Genehmigungen und Gestattungen festgelegt
ist, dass fUr bestimmte Umstinde eine Freigabe, Abnahme o. & einzuholen oder eine
Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist.

11.2 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen rechtzeitig zu beantragen und alle dafir erforderlichen Unterlagen einzureichen,

11.3 Der Konzessionsgeber verpfiichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen nach schriftlichem Antrag durch den Konzessionsnehmer unverziiglich zu
beantragen. Der Konzessionsnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafiir notwendigen
Unterlagen und stellt diese dem Konzessionsgeber zusammen mit dem Antrag in ausreichender
Anzahl zur Verfiigung.

114 Stellt sich bei der Durchfithrung der vom Konzessionsgeber durchzufiihrenden Verfahren heraus,
dass die von dem Konzessionsnehmer vorgelegten Unterlagen unzureichend sind oder werden
aus anderen Griinden Nachforderungen gestellt, so wird der Konzessionsnehmer die
entsprechenden Unterlagen unverzilglich erarbeiten und dem Konzessionsgeber (ibergeben.
Sowelt der Konzessionsgeber bei der Durchfithrung eines entsprechenden Verfahrens fachliche
und/oder juristische Beratung oder Untersti.itzung bendtigt, wird der Konzessionsnehmer auf
seine Kosten alles Erforderliche und Notwendige tun, um dem Konzessionsgeber die
erforderliche Beratungs- und/oder Unterstiitzungsleistung zur Verfiigung zu stellen bzw. die dem
Konzessionsgeber im Rahmen der Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten

zu erstatten. Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer werden sich einvernehmlich
auf eine angemessene Begrenzung dieser Kosten einigen.

11.5 Der Konzessionsnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten.
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§12 Planungsleistungen

12.1 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, alle fir den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des
Konzessionsgegenstandes nach diesem Vertrag erforderiichen Planungsleistungen zu erbringen.

12.2 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich des Weiteren, alle wahrend des Konzessionszeitraums
erforderlichen Planungsleistungen so rechtzeitig zu erbringen, wie dies fir einen reibungslosen
und  verkehrssicheren Betrieb und eine  ordnungsgemé&Re Erhaltung  des
Konzessionsgegenstandes nach MaRgabe dieses Vertrages erforderlich ist. Der
Konzessionsnehmer verpflichtet sich auBerdem, fiir alle wahrend des Konzessionszeitraums
erforderlichen verkehrsrelevanten Planungsleistungen in allen Auditphasen rechtzeitig ein
Sicherheitsaudit nach den Empfehlungen filr das Sicherheitsaudit von Stralen (ESAS) in der
jeweils geltenden Fassung durchfiihren zu lassen und das Ergebnis dem Konzessionsgeber

zuzuleiten und umzusetzen.

123 Fiir erbrachte oder nach diesem Vertrag zu erbringende Planungsleistungen tragt der
Konzessionsnehmer in vollem Umfang das Risiko von Planungsfehlern, ohne dass ein Anspruch
gegenlber dem Konzessionsgeber auf irgendeine Vergiitung der Mehrkosten besteht. Dies git
auch fir die vom Konzessionsgeber im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegte
Referenzplanung, soweit der erfolgreiche Bieter sich diese zueigen gemacht hat.

12.4 Die Uberlassung sdmtlicher bereits erstellter Studien, Planungsunterlagen, Katasterkarten und
Vermessungspléne etc., die dem Konzessionsnehmer im Rahmen der Verdingungsunterlagen
zur Verfligung gestelit wurden, erfolgt allein in dem Umfang, wie dies unter Beriicksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts,
zuldssig und notwendig ist und allein fiir Zwecke des vorliegenden Konzessionsvertrags. Das
gewerbliche und geistige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Konzessionsgeber oder

beim derzeitigen Rechtsinhaber.

: 12,5 Soweit zur Weitergabe von Unterlagen der vorbezeichneten Art die Zustimmung Dritter
erforderlich ist oder soweit sich Unterlagen der vorbezeichneten Art nur im Besitz Dritter
befinden, wird sich der Konzessionsgeber bemiihen, um die Zustimmung zu erlangen bzw. die

Unterlagen zu erhalten.
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§13 Lelstungserbringung

131 Der Konzessionsnehmer muss die Leistungen nach diesem Vertrag durch die Unternehmen
erbringen, die der erfolgreiche Bieter im Vergabeverfahren hierflir benannt hat.

13.2 Der Konzessionsnehmer darf von der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung
zwischen den benannten Untemehmen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Konzessionsgebers abweichen. Die Einbeziehung von Nachunternehmermn, die nicht bereits im
Vergabeverfahren benannt wurden, bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den
Konzessionsnehmer unter Angabe des von ihm zu iibernehmenden Leistungsteils. Der

T

Konzessionsgeber kann weitere Auskiinfte oder Nachweise verlangen. Der Konzessionsgeber
darf der Beauftragung eines Nachunterehmers widersprechen, wenn Zweifel an dessen
Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuveridssigkeit im Hinblick auf die von ihm auszufiihrenden
Leistungen bestehen. Das Widerspruchsrecht des Konzessionsgebers besteht bis zwei Wochen
nach Anzeige und Vorlage aller Nachweise durch den Konzessionsnehmer.

133 Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, bei der Nachuntemehmervergabe sicherzustellen, dass
die vom Konzessionsgeber in der Leistungsbeschreibung geforderten Qualititsstandards
eingehalten werden.

134 Bei der Weitervergabe von Leistungen an Dritte hat der Konzessionsnehmer insbesondere
geltendes Vergaberecht zu beachten. Der Konzessionsnehmer hat bei der Einholung von
Angeboten fiir Unterauftriige nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu verfahren und soll
dabei auch kleine und mittlere Unternehmen angemessen beteiligen.

13.5 Nachuntemehmer des Konzessionsnehmers sind dessen Erfiillungsgehilfen.

13.6 Der Konzessionsnehmer verwendet ein Qualitdtsmanagementsystem gema® den Anforderungen
in den Verdingungsunterlagen.

§14 Verkehrsbeelntrdchtigende Mafnahmen

14.1 Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer stimmen ihre Planung der Durchflihrung
und Zulassung verkehrsbeeintrichtigender MaRnahmen und der Zulassung von
Sondemutzungen auf der Konzessionsstrecke und vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten
méglichst langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Riicksicht auf die
Planung der jeweils anderen Vertragspartei.

14.2 Verkehrsbeeintrichtigende Mafnahmen darf der Konzessionsnehmer nur durchfiihren, soweit
sie zur Erfiillung seiner vertraglichen Leistungspflichten erforderlich sind.

:—
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143

14.4

14.5

14.6

Bediirfen verkehrsbeeintréichtigende MaRnahmen des Konzessionsnehmers einer vorherigen
straRenverkehrsbehdrdlichen Anordnung oder einer Genehmigung oder sonstigen Gestattung,
wird der Konzessionsnehmer eine solche rechtzeitig vor Durchfiihrung der MaBnahme bei der
zustandigen Behérde einholen. StraBenverkehrsbehérdliche Anordnungen sind mindestens -
-ror der geplanten Durchfiihrung der MaBnahmen bei der zusténdigen Behdrde zu
beantragen. Der Konzessionsgeber und die fir die Bedarfsumleitungen sowie die vor- und
nachgelagerten Streckenabschnitte zust&ndigen StraRenverkehrsbehérden sind schriftlich zu
informieren und die MaBnahme mit diesen grundsatzlich vorher abzustimmen. Hierzu sind
insbesondere Angaben iiber Beginn, Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der
Verkehrsbeeintrachtigung zu machen.

Verkehrsbeeintréchtigende MaRnahmen, die keine MaBnahmen im Sinne des § 14.3 Satz 1 sind,
missen _ vor der beabsichtigten Durchfilhrung der MaBnahme dem
Konzessionsgeber angezeigt und mit diesem abgestimmt werden. Arbeiten, die
verkehrsgeféhrdende Miangel beseitigen und der unmittelbaren Wiederherstellung der Sicherheit
oder Leichtigkeit des Verkehrs dienen, sind dem Konzessionsgeber lediglich vorher anzuzeigen.
Bei Gefahr im Verzug ist keine vorherige Anzeige erforderlich. Die MaRnahmen sind unverzilglich
nachtréiglich anzuzeigen. In Anzeigen nach diesem Absatz sind insbesondere Angaben (ber
Beginn, Art, Umfang und Dauer der Verkehrsbeeintréichtigung zu machen.

Der Konzessionsgeber hat dem Konzessionsnehmer alle geplanten verkehrsbeeintrachtigenden
MafRnahmen durch die Strafenbaubehdrde oder sonstige Dritte auf der Konzessionsstrecke und
auf vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten, frihzeitig anzuzeigen und, soweit dem nicht
dringende &ffentliche Interessen entgegenstehen, mit dem Konzesslionsnehmer abzustimmen.
Hinsichtlich Art und Umfang der Angaben und der Fristen gelten die §§ 14.3 und 144
sinngemsR. Satz 1 und Satz 2 gelten sinngem&R im Hinblick auf MaBnahmen an
Bedarfsumleitungen, die nicht in der StraRenbaulast des Konzessionsgebers stehen, soweit der
Konzessionsgeber Kenntnis von diesen MaBnahmen erhélt. Der Konzessionsgeber wirkt im
Rahmen seiner Befugnisse darauf hin, dass die Belange des Konzessionsnehmers vom Tréger
der Strafenbaulast flir die Bedarfsumleitungen und/oder der zusténdigen Behdrde berlcksichtigt

werden.

Der Konzessionsgeber kann der Durchfiilhrung verkehrsbeeintrichtigender MaBnahmen geméaR
§§ 14.3 und 14.4 durch den Konzessionsnehmer nur aus wichtigem Grund widersprechen,
insbesondere wenn gleichzeitig an einer Bedarfsumleitung oder an einem anderen
Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 8 oder A 99 eine vorher vom Konzessionsgeber
angekiindigte MaRnahme durchgefihrt wird und die parallele Durchfithrung der MaRnahmen zu
einer unverhaltnismaRigen Verkehrsbeeintréchtigung fiihren wiirde oder die Anforderungen der
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§15

161

15.2

15.3

H 15.4

15.5

Richtlinien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen (RBAP) nicht eingehalten sind. Der
Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer haben im Fall des Widerspruchs des
Konzessionsgebers einen neuen Termin zur Durchfiihrung der MaRnahmen abzustimmen.

Verantwortliche Ansprechpartner, Kontroll- und Notdlenst

Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber spatestens _'or Beginn des
Konzessionszeitraums verantwortliche Ansprechpartner unter Hinzufigung der Dienstpline und

der Vertretungsregelung schriftlich mitzuteilen. Der Konzesslonsnehmer stellt sicher, dass
wahrend des gesamten Konzessionszeitraums 24 Stunden taglich an allen Kalendertagen
mindestens einer der mitgeteliten Ansprechpartner erreichbar Ist und dass die Liste der
Ansprechpartner regelméRig unter Hinzufligung der Dienstplane und der Vertretungsregelungen
aktualisiert wird. Jeder Wechsel verantwortlicher Ansprechpartner ist unverziiglich, méglichst im
Vorhinein schriftlich anzuzeigen.

Der Konzessionsnehmer hat alle auf der Konzessionsstrecke  wéhrend  des
Konzessionszeitraums eingsrichteten Baustellen auch an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder
mehrtdgigen Arbeitsunterbrechungen nach MaRgabe der ZTV SA zu kontrollieren.

Die Kontrollen insbesondere nach § 15.2, §32, §34 und §35 missen so organisiert und
eingerichtet sein, dass gefahrgeneigte Zustinde erkannt werden. Sie sind durch Fachkréfte
auszufiihren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustande zu erkennen und zu beseitigen. Der
Konzessionsnehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrollen erkannte gefahrgeneigte
Zusténde unverziiglich beseitigt werden

B

Der Konzessionsnehmer richtet einen Bereitschaftsdienst ein, der 24 Stunden téglich an allen
Kalendertagen verfiigbar ist. Dem Bereitschaftsdienst mlssen sachkundige Fachkrifte
angehdren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zusténde zu erkennen und zu beseitigen.

Der Konzessionsgeber teilt dem Konzessionsnehmer spatestens 14 Werktage vor Beginn des
Konzessionszeitraums einen Ansprechpartner auf Seiten des Konzessionsgebers fiir die
Vertragsabwicklung mit. Der Konzessionsgeber ist jederzeit berechtigt, dem Konzessionsnehmer
mit einer Frist von 14 Werktagen einen neuen Ansprechpartner zu benennen.




Autobahndirektion Stidbayern Seite 24 von 110

Betreibermodell BAB A 8 (A-Modell)
Konzessionsvertrag

§16 Leitungen Dritter und betriebstechnische Einrichtungen des Konzessionsgebers

16.1 Der Konzessionsnehmer #ndert, entfemt, verlegt oder errichtet bestehende Leitungen Dritter und
betriebstechnische  Einrichtungen  des  Konzessionsgebers nach  MaRgabe  der
Verdingungsunteriagen. Fir die bestehenden Leitungen Dritter, die dem Konzessionsgeber
bekannt sind, gelten die in der als Ergiinzende Unterlage 2 der Verdingungsunterlagen
beigefigten oder  aufgezahlten Gestattungsvertrage, Sondemutzungseriaubnisse,
Zustimmungsbescheide, Genehmigungen und sonstigen Vertrigen und Verwaltungsakte. Diese
sind dem Konzessionsnehmer bekannt. Soweit fiir Leitungen Dritter keine Vertrige oder
Verwaltungsakte vorliegen, gelten die jeweils anwendbaren Vorschriften in oder aufgrund von

Gesetzen.

16.2 Der Konzessionsnehmer stellt sicher, dass den Verpflichtungen des Konzessionsgebers als
Tréger der StraRenbaulast nach den Vertrigen und Verwaltungsakten gem&R § 16.1 und den
jeweils anwendbaren Bestimmungen in oder aufgrund von Gesetzen Genige getan wird.
Insbesondere informiert er im Namen des Konzessionsgebers die Verantwortlichen fir die
Leitungen, soweit deren Leitungen von MaBnahmen des Konzessionsnehmers in Erfillung
dieses Vertrages betroffen sind, betroffen sein kdnnen oder durch diese geféhrdet sein kdnnen,
und fordert sie rechtzeitig im Namen des Konzessionsgebers nach MaRgabe der anwendbaren
gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen auf, die erforderlichen Anderungen, Sicherungen
oder sonstigen MaBnahmen vorzunehmen. Der Konzessionsgeber stelit dem
Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus und Uberldsst ihm zeitnah die

hierfur erforderlichen Daten, soweit sie ihm vorliegen.

16.3 Der Konzessionsnehmer achtet darauf, dass die Verantwortlichen fiir bestehende Leitungen
Dritter ihren dem Konzessionsgeber gegenilber obliegenden Pfiichten im Hinblick auf den
Konzessionsgegenstand nachkommen. Der Konzessionsnehmer ist berechtigt und verpflichtet,
diese Rechte des Konzessionsgebers in dessen Namen geltend zu machen. Hierzu stellt der
Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. Der
Konzessionsnehmer stelit sicher, dass die Leitungen, insbesondere vorgenommene
Veranderungen, ordnungsgeméaR dokumentiert werden, und iibergibt die Dokumentation an den
Konzessionsgeber. Soweit die Dokumentation nicht den vertraglichen oder gesetzlichen
Anforderungen geniigt, muss der Konzessionsnehmer auf Verlangen des Konzessionsgebers

sicherstellen, dass die Dokumentation nachgebessert wird.

16.4 Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 16.2 und § 16.3 dirfen MaRnahmen zu Lasten des
Konzessionsgebers oder der zustandigen Strafienbaubehorde, insbesondere verpflichtende
Willenserkl4rungen, nur nach vorheriger Zustimmung des Konzessionsgebers ergriffen werden.

B ———
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16.5

16.6

16.7

16.8

Der Konzessionsnehmer hat die ihm Ubertragenen Aufgaben nach § 16.2 und § 16.3 so
rechtzeitig wahrzunehmen, dass eine Verzégerung seiner Leistungen auch dann
ausgeschlossen ist, wenn die Verantwortlichen fiir Leitungen Dritter erforderliche Mitwirkungen
unterlassen oder verweigern. Werden Mitwirkungshandiungen der Verantwortlichen fir die
Leitungen Dritter erforderlich, werden sich der Konzessionsnehmer und der Konzessionsgeber
iber die Durchfiihrung und die Kosten dieser Manahmen im Einzelfall absprechen. §§ 47.3 bis
47.5 finden entsprechende Anwendung.

Die §§ 16.2 und 16.3 gelten nicht for die Abwicklung der Kostenteilung zwischen dem
Konzessionsgeber und dem Inhaber, Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen fir die
Leitungen. Der Konzessionsnehmer erteilt dem Konzessionsgeber auf dessen Anforderung die
Informationen insbesondere zur Ermittlung der Kostenmasse und stellt ihm die Unterlagen zur
Verfigung, die nach Ermessen des Konzessionsgebers hierzu erforderlich sind.

Der Konzessionsgeber informiert den Konzessionsnehmer unverziiglich, wenn er von einer
geplanten Verlegung einer neuen Leitung Dritter Kenntnis erlangt und beteiligt den
Konzessionsnehmer an der Abstimmung mit dem Inhaber, Betreiber oder sonstigen
Verantwortlichen fiir die Leitung. Satz 1 gilt entsprechend bei der geplanten Anderung einer
bestehenden Leitung Dritter oder einer geplanten UnterhaltungsmaBinahme an einer Leitung
Dritter, wenn diese sich auf den Konzessionsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung
oder Betrieb auswirken kénnen. Sind fr die Verlegung, Anderung oder UnterhaltungsmaBnahme
verkehrsbeeintrdchtigende MaBnahmen erforderlich, kann der Konzessionsnehmer der
Durchfthrung der verkehrsbeelntrichtigenden MaRnahme wahrend eines zu bestimmenden
Zeitraums aus wichtigem Grund widersprechen. Gleiches gilt bei der Notwendigkeit der
Anderung des Bauablaufs im Rahmen des Baus.

Die §§ 16.2 bis 16.5 gelten entsprechend fiir Leitungen Dritter, soweit deren Verlegung oder
Anderung dem Konzessionsnehmer nachtréglich vom Konzessionsgeber angezeigt wurde. Der
Konzessionsgeber stellt dem Konzessionsnehmer die vorhandenen Unterlagen und
Informationen zeitnah zur Verfiigung, soweit sie fur die ordnungsgem&fBe Erfillung der
Verpflichtungen des Konzessionsnehmers aus diesem Vertrag erforderlich sind.

Der Konzessionsnehmer hat Leitungen Dritter zu dulden und auf die Leitungen und deren Betrieb
und Unterhaltung Ricksicht zu nehmen. Gleiches gilt fiir die betriebstechnischen Einrichtungen
des Konzessionsgebers einschlieBlich deren Leitungen.
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16.9 Entstehen dem Konzessionsnehmer im Zusammenhang
16.9.1 mit bestehenden Leitungen Dritter, die ihm weder aus den Vergabeunterlagen noch aus

sonstigen Quellen bis zur letzten Aktualisierung des Angebots bekannt waren oder sein

mussten oder

16.9.2 mit der nachtréglichen Veriegung neuer Leitungen Dritter oder Einrichtung von
betriebstechnischen Einrichtungen des Konzessionsgebers, mit der er weder aufgrund der
Vergabeunterlagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur letzten Aktualisierung des

Angebots rechnen musste, oder

16.9.3 mit der nachtraglichen Verénderung bestehender Leitungen Dritter oder betriebstechnischer
Einrichtungen des Konzessionsgebers, die der Konzessionsnehmer nicht zu vertreten hat und
mit der er weder aufgrund der Vergabeunterlagen noch aufgrund sonstiger Quelien bis zur

letzten Aktualisierung des Angebots rechnen musste,

Mehrkosten, so sind diese vom Konzessionsgeber als unvorhersehbare Mehrkosten zu
BT e T et T

16.10 In den Fillen des § 16.9.1 bis § 16.9.3 ist folgendermaRen zu verfahren:

16.10.1 Der Konzessionsnehmer informiert unverziiglich den Konzessionsgeber unter Angabe der
relevanten Auskiinfte, insbesondere Ober Art und Ort der Feststellungen. Dies gilt nicht,
soweit der Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer informiert hat.

16.10.2 Der Konzessionsnehmer priift unverziiglich, welche Auswirkungen der Fund, die Verlegung
oder die Versinderung der Leitungen auf die Effiillung der Pflichten aus diesem Vertrag
haben, insbesondere indem er, soweit méglich, den Inhaber, Betreiber oder sonstigen
Verantwortlichen und dessen Planungen in Bezug auf die gefundenen Leitungen ermittelt. Der
Konzessionsgeber leistet die erforderliche Unterstiitzung. Zugleich dokumentiert der
Konzessionsnehmer die Feststellungen und Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, z. B.
durch Protokollierung, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige MaBnahmen.

16.10.3 Der Konzessionsgeber kann die Fundstellen oder den Ort, an dem die Leitungsmafinahmen
stattfinden, besichtigen und sonstige Untersuchungen vornehmen oder Feststellungen treffen.
Hierbei leistet der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber die erforderliche

Unterstiitzung.

16.10.4 Unverziiglich, spétestens innerhalb von _ nachdem der Konzessionsnehmer
Kenntnis vom Fund einer Leitung oder deren Verlegung oder Veranderung erlangt hat, erstellt
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16.11

16.12

16.13

§17

17.1

17.2

und (ibersendet der Konzessionsnehmer an den Konzessionsgeber einen detaillierten
schriftlichen Bericht tber alle Auswirkungen, die die Leitungen auf die Erfullung der Pflichten
aus diesem Vertrag haben. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller
dadurch entstehenden und vom Konzessionsnehmer geltend gemachten unvorhersehbaren
Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Ist bei der Ermittlung
der erforderlichen MaRnahmen im Zusammenhang mit dem Fund einer Leitung oder deren
Verlegung oder Verinderung die Betelligung elner Behérde oder die Zustimmung eines
Verantwortlichen fiir die Leitung erforderlich, verl&ngert sich die Frist von _
um den Zeltraum, den die Behdrde bzw. der Verantwortliche fir die Leitung fir die
entsprechenden  Entscheidungen braucht, unter der Voraussetzung, dass der
Konzessionsnehmer die gegeniiber der Behérde bzw. die gegenliber dem flr die Leitung
Verantwortlichen erforderlichen Mitwirkungshandlungen unverzilglich vorgenommen hat.

Die Geltendmachung unvorhersehbarer Mehrkosten ist ausgeschlossen, wenn der
Konzessionsnehmer seinen Pflichten gemaR § 16.10 nicht ordnungsgem&R nachkommt. Der
Kostenerstattungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers nach
§ 16.10.4 ausgewiesenen Kosten beschrénkt. Die S#&tze 1 und 2 sowie der § 16.10 gelten
entsprechend, wenn dem Konzessionsnehmer das Vorhandensein der Leitungen aus anderen
Quellen bekannt wurde oder bekannt werden musste.

Die Abwicklung der unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt gemaR §48.

Ein Anspruch des Konzessionsnehmers auf eine Anpassung des Terminplans besteht nur, wenn
der Konzessionsnehmer seinen Pflichten nach § 16.10 ordnungsgem#R nachkommt. Die
Anpassung erfolgt nach MaRgabe des § 26.

Sondernutzungen

§ 16 gilt sinngemaB fir Sondernutzungen und sonstige Nutzungen der Konzessionsstrecke im
Sinne des § 8 FStrG, die keine Leitungen Dritter sind. Dies gilt auch im Hinblick auf vor- und
nachgelagerte Streckenabschnitte, wenn die Sondernutzungen bzw. sonstigen Nutzungen
Auswirkungen auf die Konzessionsstrecke haben kénnen.

Fur GroBraum- und Schwertransporte gilt §16 mit folgenden MaRgaben: Der
Konzessionsnehmer hat diese zu dulden und auf sie Riicksicht zu nehmen. Der
Konzessionsgeber tritt alle Forderungen auf Erstattung von Kosten, die in Zusammenhang mit
einer Beschadigung des Konzessionsgegenstandes durch GroRraum- und Schwertransporte
sowie deren Durchfiihrung stehen, an den Konzessionsnehmer ab. Ist eine Abtretung nicht
mdglich, ist der Konzessionsnehmer befugt, die Anspriiche im Namen des Konzessionsgebers
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ﬁ 17.3

17.4

§18

18.1

18.2

18.3

§19

! 19.1

geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt der Konzessionsgeber dem
Konzesslonsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. Weitergehende Anspriiche gegen

den Konzessionsgeber bestehen nicht.

Ist nach den Vorschriten des Straenverkehrsrechts eine Erlaubnis far tibermaRige
Strafienbenutzungen oder eine Ausnahmegenehmigung erforderiich, hat der Konzessionsgeber
auf die Erfillung der ihm nach § 17.1 obliegenden Pflichten im Rahmen der Betelligung an den
jeweiligen Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahren hinzuwirken, soweit der Konzessionsgeber
oder die StraRenbaubehérde beteiligt wird.

Der § 17.1 gilt sinngemé&gR fir die Benutzung der Konzessionsstrecke durch Organisationen mit
Sonderrechten (§ 35 StVO). Der Konzessionsgeber hat auf die Erfillung der ihm danach
obliegenden Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den jeweiligen Erlaubnisverfahren oder
Vertragsverhandlungen hinzuwirken, soweit der Konzessionsgeber oder die StraBenbaubehdrde

beteiligt wird.
Zeichen und Verkehrseinrichtungen

Die Kosten fir MaBnahmen im Zusammenhang mit Zeichen und Verkehrseinrichtungen nach der
StraRenverkehrs-Ordnung (StVO) nach MaBgabe dieses Vertrags trégt der Konzessionsnehmer,
soweit diese Kosten nicht von Dritten getragen werden.

Soweit Kosten nach § 18.1 von Dritten getragen werden (z. B. gemaB § 51 StVO), ist der
Konzessionsnehmer befugt, die Kosten im Namen des Konzessionsgebers gegeniiber dem
Dritten geltend zu machen und einzubehalten. Hierzu stellt der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus.

Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 18.2 ddrfen MaRnahmen zu Lasten des
Konzessionsgebers oder der zusténdigen StraRenbaubehdrde, insbesondere verpflichtende
Willenserklérungen, nur nach vorheriger Zustimmung des Konzessionsgebers ergriffen werden.

Kreuzungen, Verlegung/Anderung von StraBen, Wegen und Gewissern in der Baulast

Dritter

Der Konzessionsnehmer hat im Rahmen des Leistungsteils Bau alle Kreuzungsmafinahmen und
Verlegungen/Anderungen von StraBen, Wegen und Gewassem in der Baulast Dritter
auszufihren, soweit diese nach diesem Vertrag nicht von Dritten durchzuftihren sind. Der
Konzessionsnehmer hat diese MaRnahmen mit dem jeweiligen Baulasttrager zeitlich
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abzustimmen und dabei auf dessen Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr und Betrieb
Rucksicht zu nehmen.

19.2 Der Konzessionsnehmer fithrt MaRnahmen der Erhaltung und des Betriebs an Kreuzungen
insoweit aus, als dem Konzessionsgeber nach den jeweils anwendbaren Vorschriften,
insbesondere § 13 und § 13a FStrG, § 14 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sowie der
BundesfernstraBenkreuzungsverordnung, die Unterhaltung als Trager der StraBenbaulast fiir die
Konzessionsstrecke obliegt. Dabei finden bel Kreuzungen der Konzessionsstrecke mit
BundesfernstraBen § 13 FStrG und die BundesfernstraBenkreuzungsverordnung mit der
MaRgabe Anwendung, dass letztere als kreuzende Strafen gelten. § 16.3 und § 16.4 finden
entsprechende Anwendung.

19.3 Der Konzessionsnehmer stellt dem Konzessionsgeber auf dessen Anforderung alle
Informationen und Unterlagen zur Verfiigung, die fir die Abrechnung mit anderen Baulasttrigem
oder sonstigen Dritten oder fiir die ZuwendungsmaRnahmen erforderlich sind, um insbesondere
die Kostenmasse einer Kreuzungsmafnahme sowie die Kosten fir Abldsungen und
Mehrunterhaltung der Verlegung/Anderung zu ermitteln. Gesetzliche Kostenregelungen finden im
Verhéitnis zum Konzessionsnehmer keine Anwendung.

194 Der Konzessionsnehmer hat Kreuzungsmafinahmen Dritter oder des Konzessionsgebers zu
dulden. Er hat auf deren Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr, Betrieb und Erhaltung
Riicksicht zu nehmen.

19.5 Wird wihrend des Konzessionszeitraums eine KreuzungsmaBnahme Dritter oder eine Verlegung
oder Anderung von StraBen, Wegen und Gewissern in der Baulast Dritter durchgefilhrt, die fiir
den Konzessionsnehmer bis zur letzten Aktualisierung seines Angebots weder bekannt war noch
hétte bekannt sein missen, sind ihm die durch die Kreuzungsmafinahme bzw. die Verlegung
oder Anderung von Straien, Wegen und Gewdssern in der Baulast Dritter verursachten Kosten
fir Erhaltung und Betrieb als unvorhersehbare Mehrkosten zu ersetzen. Vorteile, die dem
Konzessionsnehmer durch die KreuzungsmaBnahme bzw. die Verlegung oder Anderung von
StraRen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter erwachsen, insbesondere die Ersparnisse
des Konzessionsnehmers bel Erhaltung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit sie die
Mehrkosten (Gbersteigen, von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren
Mehrkosten erfolgt nach § 48.
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20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8
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Mauteinrichtungen

Der Konzessionsgeber und die zusténdige StraBenbaubehérde haben mit dem Betreiber Toll
Collect GmbH einen .Vertrag iiber die Zusammenarbeit bei Errichtung und Betrieb eines
Mautsystems im Sinne des § 4 BundesfernstraBengesetz* geschlossen, der den

Verdingungsunterlagen beigefiigt ist.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Vertrags nach § 20.1 in der jeweils geltenden Fassung und
einer etwaigen Nachfolgeregelung gelten die §§ 16.2 bis 16.6, § 16.8 und § 16.9 entsprechend.

Abweichend von § 46.1 sind Anspriiche des Konzessionsnehmers wegen des vollstdndigen oder
teilweisen Ausfalls der Mauterhebung ausgeschlossen, wenn und soweit der Ausfall darauf
beruht, dass der Betrieb und die Nutzung einer Mauteinrichtung aufgrund von MaRnahmen des

Konzessionsnehmers beeintrachtigt ist.

Ist eine Mauteinrichtung nicht mehr erforderlich und kommt der Betreiber des Mahtsystems
seiner Verpflichtung zur Beseitigung der Mauteinrichtung nicht nach, so kann der
Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer zur Durchfilhrung dieser Arbeiten einschlieBlich der
Beseitigung etwaiger Schiaden an dem Konzessionsgegenstand auffordern; der
Konzessionsgeber erstattst in diesem Fall dem Konzessionsnehmer die Kosten. Fiir Abwicklung

dieser Kosten gilt § 48.

Der Freistaat Bayern, vertreten durch die StraRenbauverwaltung Bayern, hat mit dem Betreiber
Toll Collect GmbH die ,Vereinbarung uber die Durchfithrung des Unterhaltungsdienstes sowie
der Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Bundesautobahnen im Bereich des
Landes Bayemn" vom 26.09.2005/18.10.2005 geschlossen, der den Verdingungsunteriagen

beigefiigt ist.

Der Konzessionsnehmer dbernimmt im Namen des Freistaates Bayern die diesem nach dem in
§ 20.5 genannten Vertrag obliegenden Aufgaben fiir den Bereich der Konzessionstrecke nach
MaBgabe der Verdingungsunterlagen. §§ 16.3 und 16.4 gelten entsprechend.

Der Konzessionsnehmer ist befugt, im Namen des Freistaates Bayern die Anspriiche auf
Kostenerstattung, Schadensersatz oder sonstige Forderungen aus dem in § 20.5 genannten
Vertrag geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten.

Der Konzessionsgeber stellt sicher, dass der Freistaat Bayern gegeniiber dem
Konzessionsnehmer die fiir die Durchfithrung der Regelungen in §§ 20.6 und 20.7 erforderlichen
Erkldrungen abgibt. § 16.4 gilt entsprechend.

l“é
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Wird der in § 20.5 genannte Verirag beendet oder abgeéndert, einigen sich der
Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer (iber eine Anpassung der Regelungen in §§ 20.5
bis 20.7. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet der Schlichtungsausschuss nach § 58 fir
beide Seiten verbindlich, wie diese Bestimmungen angepasst werden.,

Verkehrssicherungspflicht

Die Erfilllung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Konzessionsgegenstand wird dem
Konzessionsnehmer zur Ausiibung wahrend des Konzessionszeitraums tbertragen.

Weicht der Betriebszeltraum vom Konzessionszeitraum ab, obliegt dem Konzessionsnehmer vor
Beginn des Betriebszeitraums nur die Erflllung der Verkehrssicherungspflicht fiir Baustellen und
fur sonstige Einrichtungen des Konzessionsnehmers auf der Konzessionsstrecke.

Der Konzessionsnehmer nimmt selbststindig s&mtliche Aufgaben wahr und fiihrt selbststéndig
samtliche MaBnahmen durch, die zur Erfillung der Pflichten nach § 21.1 und § 21.2 erforderlich
sind.

Die dem Konzessionsnehmer unmittelbar obliegenden Verkehrssicherungspflichten bleiben
unberiihrt.

Haftung und Freistellung

Der Konzessionsnehmer ist dem Konzessionsgeber zum Ersatz der dem Konzessionsgeber
entstehenden Schaden verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Konzessionsnehmer die von
ihm dbernommenen Vertragspflichten nicht, nicht vollsténdig oder nicht ordnungsgeman erflilit
hat, es sei denn, der Konzessionsnehmer hat die Nicht-, nicht volistdndige oder nicht
ordnungsgeméfe Erflllung nicht zu vertreten. Das Verhalten seiner Mitarbeiter und der
Mitarbeiter eines etwaigen Nachunternehmers muss sich der Konzessionsnehmer wie eigenes
Verhalten zurechnen lassen.

Der Konzessionsnehmer stellt den Konzessionsgeber von samtlichen zivil- und/oder &ffentlich-
rechtlichen Anspriichen und den Folgen einer Inanspruchnahme Dritter frei, die auf Grund der
Nichtbefolgung der vom Konzessionsnehmer tibernommenen Pflichten geltend gemacht werden.
Dies gilt auch fiir Anspriiche infolge einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Trifft den Konzessionsgeber ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert
sich die Verpflichtung des Konzessionsnehmers aus § 22.1 und die Freistellungspflicht aus
§ 22.2 entsprechend dem anteiligen Verschulden des Konzessionsgebers.
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Der Konzessionsgeber ist dem Konzessionsnehmer zum Ersatz der dem Konzessionsnehmer
entstehenden Schaden verpflichtet, die vom Konzessionsgeber oder einem Verantwortlichen fir
(i) Einrichtungen zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht gem&®
§ 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG, oder (ii) Nebenbetriebe gema® § 1 Abs. 4 Nr. 5 FStrG zu vertreten sind,
soweit sie auf Vorsatz oder grober Fahriassigkeit beruhen. Zur Erfillung seiner
Schadensersatzpflicht kann der Konzessionsgeber etwalge Anspriiche gegen die vorgenannten
Verantwortlichen an den Konzessionsnehmer abtreten.

Trifft den Konzessionsnehmer ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert
sich die Verpflichtung des Konzessionsgebers aus § 224 entsprechend dem anteiligen

Verschulden des Konzessionsnehmers.
Uberwachungs- und Kontrollrechte des Konzessionsgebers

Der Konzessionsgeber kann jederzeit die Erfillung der  Verpflichtungen des
Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag iberpriifen und st berechtigt, den
Konzessionsnehmer zur Wahrnehmung ihm obliegender Aufgaben und zur Durchfiihrung
erforderlicher Mainahmen anzuweisen. Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber
sowie den von ihm beauftragten Dritten insbesondere jederzeit uneingeschrénkten Zugang zum
Konzessionsgegenstand und allen betriebstechnischen Einrichtungen sowie Einsicht in alle
relevanten Unterlagen zu gewshren und ihn hierbei zu unterstitzen.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Konzessionsgebers sowie der

von Ihm beauftragten Dritten unverziglich Folge zu leisten.

Hohere Gewalt, Drittgewait

Wird der Konzessionsgegenstand wéhrend des Konzessionszeitraumes ganz oder teilweise
infolge hdherer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt beschadigt, zerstért oder in sonstiger Weise
beeintrichtigt, ist der Konzessionsnehmer auf eigene Kosten zur Wiederherstellung des
vertraglich geschuldeten Zustands verpflichtet, sofern die Kosten fiir die Wiederherstellung von
einer Versicherung, zu deren Abschluss der Konzessionsnehmer gema® § 57 verpflichtet ist,
gedeckt sind oder gedeckt waren, héatte der Konzessionsnehmer die Versicherung
abgeschlossen und alle Pfiichten unter dem Versicherungsvertrag erfllit. Ein im
Versicherungsvertrag vereinbarter Selbstbehalt des Konzessionsnehmers Ist von diesem zu

tragen. Der Terminplan Ist gegebenenfalls anzupassen.
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24.2 Im Fall von Drittigewalt hat der Konzessionsnehmer ebenfalls den vertraglich geschuldeten
Zustand auf eigene Kosten wiederherzustellen, wenn und soweit er den entstandenen Schaden
von dem Verursacher, dessen Versicherung oder der Versicherung des Konzessionsnehmers
erstattet bekommt. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Konzessionsgeber, etwaige Anspriiche
gegen Dritte aufgrund durch Drittgewalt verursachter Schiden an den Konzessionsnehmer
abzutreten. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfiigung stehenden
Rechtsmittel und Zwangsvollstreckungsmittel zur Durchsetzung etwaiger Anspriiche gegen Dritte
auf eigene Kosten auszuschépfen und dies dem Konzessionsgeber auf Verlangen in
nachpriifbarer Form nachzuweisen, es sei denn, der Konzessionsgeber verzichtet auf die
Geltendmachung dieses Rechts, wenn der Konzessionsnehmer ihm nachweist, dass einzelne
Rechtsmittel oder Zwangsvollstreckungsmittel aus wirtschaftlichen Griinden nicht sinnvoll sind.
Der Terminplan ist gegebenenfalls anzupassen,

24.3 In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den §§ 24.1, 24.2 nicht besteht, ist
der Konzessionsnehmer nur bis zu einem Betrag von
zur Wiederherstellung verpflichtet. Die Wiederherstellungspﬂicht des Konzessionsnehmers nach
Satz 1 ist beschrankt auf einen Héchstbetrag von insgesamt “uro, wobei
fur die Berechnung dieses Hdchstbetrages nur solche Schadensereignisse herangezogen

werden, die im Einzelfall nach einvernehmlicher Meinung der Parteien angemessene

Wiederherstellungskosten von mindestens Euro verursacht
haben. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, dem Konzessionsgeber unverziiglich nach dem
Eintritt des jeweiligen Ereignisses die Angemessenheit der Wiederherstellungskosten

nachzuweisen.

244 In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den §§ 24.1, 24.2, 24.3 nicht
besteht, kann der Konzessionsgeber vom Konzessionsnehmer die Wiederherstellung des
vertraglich geschuldeten Zustands gegen Ubemahme der Kosten, die die Hachstbetrage nach
§ 24.3 aberschreiten, durch den Konzessionsgeber verlangen. Die Kostenabrechnung erfoigt
gemdaR § 48.

245 Falls der Konzessionsnehmer nach diesem § 24 zur Wiederherstellung verpflichtet ist, ist weder
{ der Konzessionsnehmer noch der Konzessionsgeber zur Kindigung dieses Vertrages berechtigt.

246 In dem Umfang, in dem keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden kann, sind die

voraussichtlichen Wiederherstellungskosten  durch einen von den Vertragsparteien
einvernehmlich zu benennenden, &ffentlich bestellten und vereidigten Bausachverstindigen zu
schétzen,
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Der Bausachverstandige ist auf Verlangen einer der beiden Parteien unverziigiich zu
benennen. Ist eine einvernehmiiche Benennung des Bausachverstindigen nicht méglich,
erfolgt die Benennung auf Wunsch von auch nur einer Vertragspartei durch den Présidenten
der Industrie- und Handelskammer fiir Minchen und Oberbayem. Die Kosten der
Uberpriifung durch den Bausachversténdigen tragen die Vertragsparteien je zur Halfte

Die Schitzung des Bausachverstindigen ist die Grundlage fir die Entscheidung, ob im Sinne
der vorgenannten Regelung eine Wiederherstellungspflicht des Konzessionsnehmers besteht.

Soweit eine der Parteien mit der Festsetzung des Bausachversténdigen nicht einverstanden
ist, kann sie das Schlichtungsverfahren gemiR § 58 einleiten. Die Mdglichkeit einer
gerichtlichen Kldrung bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

Eine Anpassung des Terminplans aufgrund hoherer Gewalt oder aufgrund Dritigewalt setzt
voraus, dass der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber innerhalb von
nachdem ihm ein Fall der hdheren Gewalt oder der Drittgewalt erkennbar war, sowie im Abstand

von jewells -bls zum Ende des Ereignisses einen detaillierten schriftlichen Bericht
iiber alle von dem Konzessionsnehmer erwarteten Auswirkungen des Vorfalls auf seine
Leistungserbringung {bersendet. Die Anpassung des Terminplans erfoigt nach MaBgabe des

§ 26.

Abschnitt2 Regelungen zur Bauphase

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich zum Bau des Konzessionsgegenstands nach Magabe
dieses Vertrages, insbesondere der Verdingungsunterlagen (Leistungsbeschreibung
Bau/Ausbau), der zum Bestandteil des Vertrags gemachten Zusatziichen Technischen
Vertragsbedingungen und der vollziehbaren Planfeststellungsbeschlisse sowie aller sonstigen,
auch zukiinftigen Genehmigungen und Gestattungen. Der Konzessionsnehmer erbringt alle
Leistungen, die zur betriebsfertigen Herstellung des Konzessionsgegenstandes gehdren, und
zwar auch dann, wenn sie in diesem Vertrag nicht ausdriicklich erwéhnt sein sollten. Zu
erbringen sind deshalb auch alle diejenigen Leistungen, die zwar nicht ausdriicklich in den
Leistungsbeschreibungen erfasst sind, aber erforderlich sind, um eine betriebsfertige
Gesamtleistung zu erbringen. Soweit Leistungen nicht ausdriicklich im Vertrag aufgefuhrt sind,
sind sie so zu erbringen, dass sie sich fir die gewdhnliche Verwendung eignen und eine
Beschaffenheit aufweisen, die bei Werken der gleichen Art dblich sind und die der
Konzessionsgeber nach der Art und Umfang der Leistung erwarten kann.







































































































































































































































